
別紙１　対象施設一覧

施設 住所 施設所管課 管理者

最低PCS

容量

（kW)

屋根形状、材質
提案に係る要望、制限等

（現段階で明確なもの）

施工上の留意点等

（現段階で明確なもの）
追加で確認したい図面の確認方法 現地調査の予約方法 対応可能時間等

直近のｷｭｰﾋﾞｸﾙ

更新年度

　※（）は予定

直近の屋根防水

工事年度

※（）は予定

用途地域
建築上の

留意事項

末野原交流館 豊栄町１１丁目36-1 市民活躍支援課 豊田市文化振興財団 20 切妻、化粧スレート
現地調査時に図面室で確認

（貸与不可、撮影可）

公益財団法人豊田市文化

振興財団（交流館課）へ

電話で連絡

火～日曜

　9：00～17：00
2024 2024 調整 日影

猿投北交流館 加納町西股67 市民活躍支援課 豊田市文化振興財団 23 切妻、化粧スレート 舞台機構改修工事実施予定（令和７年度中）
現地調査時に図面室で確認

（貸与不可、撮影可）

公益財団法人豊田市文化

振興財団（交流館課）へ

電話で連絡

火～日曜

　9：00～17：00
(2025-2026) 2013 調整 日影

高橋交流館 高橋町３丁目100-1 市民活躍支援課 豊田市文化振興財団 20 切妻、化粧スレート 館内壁クロス修繕実施予定（令和７年度中）
現地調査時に図面室で確認

（貸与不可、撮影可）

公益財団法人豊田市文化

振興財団（交流館課）へ

電話で連絡

火～日曜

　9：00～17：00
(2025-2026) 2015 一種中高層 日影

豊南交流館 水源町１丁目11 市民活躍支援課 豊田市文化振興財団 38 寄棟、化粧スレート 大会議室音響設備改修実施予定（令和７年度中）
現地調査時に図面室で確認

（貸与不可、撮影可）

公益財団法人豊田市文化

振興財団（交流館課）へ

電話で連絡

火～日曜

　9：00～17：00
(2025-2026) 2014 一種住居 日影

小原交流館 永太郎町落681-1 市民活躍支援課 豊田市文化振興財団 29 切妻、瓦　スレート
冷温水発生機改修、LED照明工事実施予定（令和７

年度中）

現地調査時に図面室で確認

（貸与不可、撮影可）

公益財団法人豊田市文化

振興財団（交流館課）へ

電話で連絡

火～日曜

　9：00～17：00
(2026) 2009 都計外

上郷交流館 上郷町５丁目1-1 市民活躍支援課 豊田市文化振興財団 53
陸屋根、コンクリート

切妻、折板

現地調査時に図面室で確認

（貸与不可、撮影可）

公益財団法人豊田市文化

振興財団（交流館課）へ

電話で連絡

火～日曜

　9：00～17：00
2021 2009 一種住居 日影

石野交流館 力石町深田57-2 市民活躍支援課 豊田市文化振興財団 59 アール屋根、金属

・リース期間中に屋根塗装等の防水施工工事

を予定しているため、一時撤去等が簡易な施

工方法の提案を希望

現地調査時に図面室で確認

（貸与不可、撮影可）

公益財団法人豊田市文化

振興財団（交流館課）へ

電話で連絡

火～日曜

　9：00～17：00
(2026) (2031) 調整 日影

教育センター（教職員会館） 保見町西古城92-1 教育センター 豊田市 43 陸屋根、コンクリート

・長寿命化工事実施中（防水工事：～R7.4.30、空

調工事：～R7.8.22）

・教職員会館の施設管理は外部委託のため、受託事

業者とも施工について協議すること

現地調査時に教育センター2階

閲覧ラウンジで確認（貸与不可、撮影可）
教育センターに電話で連絡

平日

　9：00～12：00、

　13：00～17：00

2021 2024 調整 日影

豊田市総合野外センター 坂上町朝日山13-1
こども・若者政策

課
豊田市文化振興財団 29 瓦

・令和7年度に自然の家の一部の部屋に空調機

器（PAC)を設置予定。設置に伴うキュービク

ルの改造・増設については、今後協議のた

め、現時点で手法は未定。

・優先交渉権者決定後、空調仕様等を踏ま

え、PCS容量等の増加について協議するこ

と。

・令和7年度に、自然の家と多目的ホールに空調機

器を設置する工事を行うため、当該事業者との調整

を遺漏なく行うこと。

・来場者（子ども含む）が場内で活動している場合

が多いため、来場者に影響がないように、工事・作

業等を行う際には十分配慮すること。

現地調査時に事務室で確認

（貸与不可、撮影可）

総合野外センターに電話

で連絡

火～日曜

　9：00～17：00
2001 2022 調整 日影

消防本部・中消防署 長興寺５丁目17-1 （消）総務課 豊田市 38
ハゼ折板、金属

（屋内訓練場）

・蓄電池を設置する場合、本部棟６階への設

置を希望（３階以下は水害時に水没のおそれ

あり）

・ヘリポートによる影響を考慮した設置を行

うこと

・屋内訓練場以外の屋根への設置は想定して

いない。

・２４時間災害対応する施設であることを考

慮し、勤務職員に影響がないように、事業実

施の提案をすること。

・施工期間中も、緊急車両の通行路を十分確保する

こと。

・２４時間災害対応する施設であることを考慮し、

勤務職員に影響がないように、工事、作業等を行う

ときは十分配慮すること。

・停電が発生しない工法を原則とし、万が一、停電

を伴う作業に当たっては、停電範囲及び停電時間を

最小限に留めること。その際に必要な非常用発電等

の経費は事業者にて負担すること。

・作業前には必ず、消防本部総務課まで連絡するこ

と

現地調査時に消防本部３階

図面室で確認（貸与不可、撮影可）

消防本部総務課に電話で

連絡

平日

　9：00～17：00
2009 2013 調整 日影

松平体育館 九久平町簗場31-25 スポーツ振興課 松平スポーツクラブ 15 スレート瓦

・騒音等、施設利用者へ配慮をすること

・施設利用者の駐車場及び経路を確保すること

・作業日を施設所管課へ事前に連絡すること

現地調査時に施設の倉庫で確認

（貸与不可、撮影可）
施設へ電話で連絡

火～日曜

　9：00～21：00
2020 2020 調整 日影

益富こども園 志賀町箕平77-1 保育課 豊田市 23 寄棟、鉄板

・リース期間中に屋根塗装等の防水施工工事

を予定しているため、一時撤去等が簡易な施

工方法の提案を希望

・昼寝時間（12：00～14：00）の施工は不可

・夏季保育時期（７月２１日～８月３１日）の工事

を希望

・日祝は工事不可

・登降園の時間（8:30-9:00及び14:30-15:00）は

工事車両通行不可とし、また、それ以外の時間帯に

ついても園児の安全に配慮すること。

・停電が発生しない工法を原則とし、万が一、停電

を伴う作業に当たっては、停電範囲及び停電時間を

最小限に留めること。その際に必要な非常用発電等

の経費は事業者にて負担すること。

現地調査時に図面室で確認

（貸与不可、撮影可）
施設へ電話で連絡

平日

　9：00～12：00

 14：00～17：00

無 （2027以降） 調整 日影

【参考】関連情報

※参考のため、設計時には改めて最新情報を確認すること


