事後審査型一般競争入札（施工体制確認型総合評価（簡易型）） 執行調書（公表用）	開札年月日	令和 7年 8月12日	入札番号	13-39
	落札年月日	令和 7年 8月14日		

工事名 (路線名を含む)	柳川瀬浄化センター　撤去工事（週休２日）			
工事場所	豊田市畝部東町地内	契約期間	自	議会議決を得た日の翌日
			至	令和 9年 3月12日
落札者名	須藤建設工業（株）	予定価格		397,420,000 円
		調査基準価格		360,972,000 円
		基準評価値		2.516

※上記価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない
※基準評価値＝100/予定価格×10,000,000

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	施工体制評価点 ③	①+②+③ 合計④	入札価格（円）⑤		評価値	摘要
					１回目	２回目		
須藤建設工業（株）	100	19.00	20.00	139.00	393,000,000		3.536	落札
（株）今井組					403,000,000			予定価格超過
中澤建設（株）					425,000,000			予定価格超過

※上記価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が、法令上の申込みに係る金額である。

設計金額 (消費税及び地方消費税を含む)	請負率	落札率	施工の方法	担当課	予算課
437,162,000 円	98.89%	98.89%	施行令167条の10の2②による	下水道施設課	下水道施設課

工事名　柳川瀬浄化センター 撤去工事(週休2日)　　工事場所　豊田市畝部東町地内

【落札者決定基準 及び 総合評価結果】

評価項目				評価点 配点	評価点 満点	計	須藤建設工業(株)	中澤建設(株)	(株)今井組
施工計画	工期短縮			3		10	3.00		
	工費削減			3			2.00		
	安全対策			2			2.00		
	環境影響対策			2			2.00		
受注機会の確保	市内事業者の活用			2		3	1.00		
	効果に対する評価			1			1.00		
企業の技術力	企業の施工実績等	過去10年間の施工実績 解体工事 H27.4～	4億4,000万円以上 65点以上 複数有	3	3	16	1		
			4億4,000万円以上 65点以上 有	2					
			2億2,000万円以上 65点以上 有	1					
		優良業者の認定	2年連続	2	2		1		
			有	1					
		CCUSの活用	CCUSへの事業者登録	1	1		1		
	配置予定技術者の能力	過去10年間の施工実績 解体工事 H27.4～	4億4,000万円以上 監理・補佐主任 65点以上 複数有	3	3		0		
			4億4,000万円以上 監理・補佐主任 65点以上 有	2					
			4億4,000万円以上 担当技術現場代理 65点以上 有	1					
信頼性・社会性	社会貢献	環境対策 社会問題への貢献	ISO14001	1	1		1		
			エコアクション21	1					
			温暖化防止策	1	1		1		
			とよたSDGsパートナーの登録	1					
			厚生労働大臣の認定等 (認定マーク:くるみん等)	1	1		1		
			ファミリー・フレンドリー等	0.5					
			障がい者雇用	1	1		1		
			保護観察対象者等の雇用	1					
	地域貢献	災害対策	防災安全協定又は水道復旧活動協定	2	2		0		
			その他災害協定締結	1					
	その他	品質管理	ISO9001	1	1		1		
加算点合計				29			19.00		
標準点				100			100		
施工体制評価点			品質確保の実効性	10		20	20		
			施工体制確保の確実性	10					
評価点総合計							139.00		
入札書記載金額(税抜き)							393,000,000	425,000,000	403,000,000
評価値(評価点／金額×10,000,000)							3.536		
摘　要							落札	予定価格超過	予定価格超過