

平成23年度発注予定案件一覧（追加分）

工事名	工事場所	工事概要	契約時期	契約方法	契約期間	工種	担当課
市道山之手第37号線 道路舗装工事	山之手 地内	歩道舗装A=800㎡、公園整備 N=2箇所	11月上旬	一般競争	150日	土木一式	幹線道路推進課
西細田第1地区排水路改良工事	西細田町地内	U型水路600×600 延長140m	11月中旬	一般競争	80日	土木一式	農地整備課
市道吉原6号線 道路改良工事	吉原町地内	幅8m、延長50m	11月下旬	一般競争	120日	土木一式	土木課
市道樺通り線 交差点改良工事	若宮町ほか地内	交差点1箇所、緑地整備2箇所	11月下旬 (3月中旬)	一般競争	110日	土木一式	都市整備課
尾根線 林道災害復旧事業	阿蔵町地内	幅4m、延長30m	12月上旬	一般競争	120日	土木一式	森林課
猫田線 林道災害復旧事業	阿蔵町地内	幅3m、延長13m	12月上旬	一般競争	55日	土木一式	森林課
亀割線 林道開設工事	御内町地内	幅3.5m、延長400m	12月上旬	一般競争	145日	土木一式	森林課
一級河川矢作川河畔林整備工事	有間町ほか地内	管理用通路幅2m、延長300m	12月上旬	一般競争	80日	土木一式	河川課
四季の回廊整備川見地区駐車場整備工事	上仁木町	整備面積 A=1,900㎡	12月上旬	一般競争	90日	土木一式	土木課
13-2 道路災害復旧工事	黒坂町地内	幅3.0m、延長40m	12月中旬	一般競争	70日	土木一式	農地整備課
13-1 道路災害復旧工事	平瀬町地内	幅3.6m、延長34m	12月中旬	一般競争	70日	土木一式	農地整備課
113-3 農地(田)災害復旧工事	羽布町地内	畦畔復旧 延長36m フトン籠土留工 延長16m	12月中旬	一般競争	70日	土木一式	農地整備課
宅地等造成工事 第23-1-2工区	土橋町地内	造成面積 A= 3,800m ²	2月下旬	一般競争	200日	土木一式	土橋区画整理事務所
東山こども園駐車場用地取得事業	渋谷町ほか地内	A=900㎡ 土工 排水工 舗装工	3月上旬	一般競争	100日	土木一式	(開) 業務課
豊田市柳川瀬体育館延命化修繕工事	畝部東町地内	屋根防水、外壁補修	11月中旬	一般競争	90日	建築一式	建築住宅課
豊田市足助交流館延命化修繕工事	足助町地内	屋根防水、外壁補修	11月下旬	一般競争	90日	建築一式	建築住宅課
豊田市足助トレーニングセンター延命化修繕工事	足助町地内	屋根防水、外壁補修	11月下旬	一般競争	90日	建築一式	建築住宅課
豊田市障害者福祉会館延命化修繕工事	西山町地内	屋根防水、外壁補修	11月下旬	一般競争	90日	建築一式	建築住宅課
農ライフ創生センター高岡研修所改修工事	前林町地内	研修施設内に便所設置改修工事	12月上旬	一般競争	90日	建築一式	建築住宅課
豊田市暖延命化修繕工事	平芝町地内	屋根防水、外壁補修	12月上旬	一般競争	90日	建築一式	建築住宅課
豊田市立若園こども園延命化修繕工事		屋根防水、外壁補修	12月上旬	一般競争	90日	建築一式	建築住宅課
豊田市高岡農村環境改善センター延命化修繕工事	高岡町地内	屋根防水、外壁補修	12月上旬	一般競争	90日	建築一式	建築住宅課
榑塚西第1地区農道舗装工事	榑塚西町地内	幅3.5m、延長90m	11月上旬	一般競争	70日	舗装	農地整備課