
 

 
 

調査業務等の内容 
   

項目 名 称 実施内容等 

調 

査 

敷地測量調査 発注者提供資料で不足がある場合 

ライフライン調査 

・公表するライフライン関係資料（市ホームページで公表）
によるほか、必要に応じた調査を実施する。 

・調査の結果、電柱等の支障移転など必要な調整事項を報告
書として取りまとめる。 

地質調査 

・敷地の土質強度等を的確に把握し、基礎構造設計を適切に
行うため、必要に応じた調査を実施する。 

・調査で得られた資料を基に、地質・土質を適切に解析し、
報告書として取りまとめ提出する。 

設
計
・
工
事
監
理 

基本設計及び実施設計 消防団詰所格納庫等の基本設計及び実施設計 

工事監理 消防団詰所格納庫等の工事監理（監理書類作成・品質管理等） 

手続 各種手続 

施 
工 

消防団詰所格納庫等の建設 消防団詰所格納庫等の新築（建築設備・外構工事を含む） 

手続 各種申請手続 

六価クロム 
溶出試験 

（必要な場合） 

地盤の改良を行う場合は、六価クロム溶出試験及びタンクリ
ーチング試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出する
ものとする。なお、試験方法は、セメント及びセメント系固
化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるも
のとする。 

安全確保等の近隣対策 
公衆災害の防止に係る安全対策、近隣挨拶や作業後の清掃等、
工事現場において一般的に実施する対策 

その他 
土地の状況に応じた消防団詰所格納庫等の敷地の整備に必要
な業務 

建
物
取
引 

売買・引渡し 消防団詰所格納庫等の売買・引渡しに関する業務 

そ
の
他 

その他 本事業において必要となる業務 
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