
豊田市立朝日こども園ほか６１施設包括管理業務委託（第二期） 仕様書 
 

受託者（以下「乙」という。）は、豊田市（以下「甲」という。）が委託する豊田市立朝日こども園
ほか６１施設包括管理業務委託（第二期）を、この仕様書に従って実施するものとする。 

１ 目的 
  豊田市内のこども園、子育て支援センターにおいて、各種点検の実施により劣化や不具合を早

期に発見し、適切に修繕等の対応をすることで、施設の安全・安心を徹底して確保することを目的
とする。 

２ 委託内容 
（１）本委託の対象施設は別紙１のとおりとする。 
（２）業務内容については以下のとおりとし、詳細は各個別業務仕様書による。 
  Ａ 統括マネジメント業務 

Ｂ 自家用電気工作物保安管理業務 
Ｃ 消防用設備等点検業務 
Ｄ 空調設備点検業務 
Ｅ 建築基準法第１２条および屋外広告物条例による点検業務 
Ｆ エレベーター保守点検業務 
Ｇ 小荷物専用昇降機点検業務 
Ｈ 非常通報装置保守点検業務 
Ｉ 電動・迫り上げ舞台保守点検業務 
Ｊ 舞台機構装置保守点検業務 
Ｋ 遊具基準及び劣化点検業務 
Ｌ 浄化槽維持管理委託 
Ｍ 緊急対応業務 
Ｎ 定期巡回点検業務・軽補修業務 
Ｏ 小規模（1 件あたり 200 万円以下）修繕業務 

（３）前項の業務については、令和８年 4 月 1 日から開始するものとする。 
（４）契約締結日の翌日から令和８年 3 月 31 日までは、業務準備期間とする。 

３ 業務体制 
（１）乙は、業務の実施にあたり、業務統括責任者（以下「統括責任者」という。）を選任すること。 
（２）選任した統括責任者は、業務期間中、やむを得ない事情を除き、別の者に代えることはできない。 
   代える場合は、同等の者を選任するよう努めること。 
（３）乙は、統括責任者が不在の場合に備え、代理のものをあらかじめ選任すること。 
（４）統括責任者は、市監督員との連携を密にし、２（２）の「A 統括マネジメント業務」を主体



的かつ積極的に行うこと。 
（５）乙は、統括責任者の履行状況を管理し、業務・品質を維持、向上させるために必要十分なサポ

ートを行うこと。また、履行状況に不備等が確認された場合は、速やかに改善すること。 
（６）乙は、遊具の点検及び修繕の管理ができる遊具担当責任者を設けること。 
（７）本業務を実施するにあたり、市担当者と密に連絡が取れるようにし、必要に応じて速やかに現

場確認等ができる体制とすること。また事務機器等については乙の負担で用意するものとする。 

４ 市内事業者の活用及び育成 
乙は、本業務の実施にあたり、豊田市公契約条例に基づき市内事業者（豊田市内に本店又は営業

所を有する事業者）を積極的に活用し、技術力、経営基盤等の向上に努めなければならない。また、
可能な限り、仕様書に定める各点検業務及び小規模修繕業務の合計再委託件数が、市内受注率80％
以上となるよう努めること。 

５ 資料の貸与 
甲は、本業務の実施にあたり、必要な図面その他の資料について、乙から借用の申し出があった

場合には、施設の管理に支障のない範囲でこれを貸与する。 

６ 業務計画書 
乙は、本業務の実施にあたり、あらかじめ各業務の実施スケジュールや実施体制等について、市

監督員と調整の上、年度ごとの業務計画書を作成するとともに、各年度の業務開始前に甲に提出
し、承諾を得なければならない。なお、業務計画書の内容に変更が生じた場合は、速やかに修正し、
甲に届け出なければならない。 

７ 業務報告書 
（１）乙は、毎月１０日までに、前月分の業務の実施状況を記載した月次業務報告書を甲に提出しな

ければならない。ただし、最終年度の 3 月分の月次報告書に関しては当月末までに提出するこ
ととする。 

（２）乙は、毎年度 3 月分の月次業務報告書の提出に合わせて、当該年度の一年間に実施した業務
を総括した年度業務報告書を提出すること。 

（３）月次業務報告書及び年度業務報告書の様式については、事前に甲の承認を受けること。 

８ 管理情報の共有 
（１）乙が作成した各計画書・報告書、日報・月報、各作業報告書、不具合・故障履歴等は、分かり

やすく整理し、市監督員の求めに応じてすぐに提供できるようにしておくこと。 
（２）乙と協議の上、本委託の監督及び施設の維持管理において必要と判断される情報については、

市監督員が常時確認できるようにすること。 

９ 一括再委託の禁止 
（１）乙は、業務の全部を一括して又はこの業務の主たる部分を第三者に再委託してはならない。 



（２）この業務の「主たる部分」とは、２（２）の業務内容のうち、「A 統括マネジメント業務」を
いう。 

（３）乙は、コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿のワープロ打ち、印刷、製
本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など当該業務の付随的・補助的業務に
当たらない簡易な業務の再委託に当たっては、甲の承認を必要としない。 

（４）乙は、前号に規定する業務以外の再委託に当たっては、甲に再委託承認申請書を提出し承
認を得なければならない。また、必要に応じて注文書、注文請書等を提出し、下請け業者との
業務区分を明確化すること。 

 
１０ 委託料 
（１）委託料については下表のとおり分類するものとする。 

分 類 内 容 

専門点検費 ２（２）のＢから L の業務の実務に要する費用（業務を再委託し
た場合は再委託先へ支払う費用） 

小規模修繕費 ２（２）のＯの業務の実務に要する費用（業務を第三者へ発注し
た場合は受注者へ支払う費用） 

統括マネジメント費 
（巡回点検費含む） 

専門点検費、小規模修繕費以外の全ての費用 
（２（２）の A、M、N の業務の実務に要する費用） 

（２）専門点検費、小規模修繕費には、第三者へ発注する際に生じる発注図書の作成、契約手続等に
掛かる乙の費用は含まないものとする（統括マネジメント費に含む）。 

（３）分類ごとの各年度の支払上限額は別表１のとおりとし、専門点検費、小規模修繕費は、別表１
に示す各年度の支払上限額の範囲内において実績に応じて支払を行う。 

  ただし、やむを得ない事情が発生し、かつ市側が承諾した場合は、専門点検費、小規模修繕費を
包含した費用内であれば、各上限を超えてもよいものとする。 

  ※別表１の金額は消費税及び地方消費税（以下、「消費税」という。）相当額を含んだ額 
   かつ令和 7 年度時点の想定額とする。 
【別表１（令和 7 年度時点 支払上限額）】 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

① 専門点検費 
（B～Ｊ,Ｌ） 

32,605 千円 32,605 千円 32,605 千円
+6,000 千円 

※1 

32,605 千円 32,605 千円 

② 専門点検費（K） 6,641 千円 6,641 千円 6,641 千円 6,641 千円 6,641 千円
+4,687 千円 

※2 

③ 小規模修繕費（O） 
（遊具を除く修繕） 

61,968 千円 61,968 千円 61,968 千円 61,968 千円 61,966 千円 



④ 小規模修繕費（O） 
（遊具に掛かる修繕） 

8,532 千円 8,532 千円 8,532 千円 8,532 千円 8,532 千円 

⑤ 統括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費 
（巡回点検費含む） 

38,117 千円 38,117 千円 38,117 千円 38,117 千円 38,117 千円 

各年度支払上限額 147,863 
千円 

147,863 
千円 

153,863 
千円 

147,863 
千円 

152,548 
千円 

※1 建築基準法 12 条の 2 （1 回/3 年）を含む 
※2 規準点検 （1 回/5 年）を含む 
（４）表内①、③、⑤については建築・保全住宅課監督とし、各種報告等は建築保全・住宅課へ行う。 
（５）表内②、④については保育課監督とし、各種報告等は保育課へ行う。 
（６）労務単価等変動に対応して、委託料の支払上限額は毎年度１回、４月１日時点（令和 8 年度

は除く）に改定を行う。改定方法及び改定率は、以下計算式に基づくこととする。ただし、表内
③及び④の小規模修繕費については、支払上限額の改定を行わない。 
また、改定後の支払上限額については、各年度の始めに甲から乙に通知する。 

    改定後の支払額上限額:Axt＝Ay×改定率ｎ 
    Axt＝ｔ年度の各業務費（①～⑤）（※小数点以下第１位を切り捨てる） 
    Ay＝t 年度－1 年度の各業務金額 
    ｎ:t 年度の改定率 
      ＝国土交通省の設計業務委託等技術者単価の改定率（全職種平均）   
【別表２（労務単価等変動 支払上限額）】 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

①専門点検費 

（B～Ｊ,Ｌ） 

32,605 千円 

（＝A） 

A1＝ 

A ×ｎ 

A2＝（A1×ｎ） 

※上限額は A2 に下

記金額を加える 

（6,000 千円× 

ｎ(R9)×ｎ(R10)） 

A3＝ 

A2×ｎ 

A4＝ 

A3×ｎ 

②専門点検費（K） 6,641 千円 

（＝B） 

B1＝ 

Ｂ×ｎ 

B2＝B1×ｎ B3＝ 

B2×ｎ 

B4＝（B3×ｎ） 

※上限額は B4 に

下記金額を加える 

（4,687 千円× 

ｎ(R9)×ｎ(R10)

× ｎ (R11) × ｎ

(R12)） 

③小規模修繕費（O） 

（遊具を除く修繕） 

61,968 千円 

（＝C） 

C C C C 



④小規模修繕費（O） 

（遊具に掛かる修繕） 

8,532 千円 

（＝D） 

D D D D 

⑤統括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費 

（巡回点検費含む） 

事業者提案額 

（＝E） 

E1＝ 

Ｅ×ｎ 

E2＝E1×ｎ E3＝ 

E2×ｎ 

E4＝ 

E3×ｎ 

各年度支払上限額 上記の合計額 上記の合計額 上記の合計額 上記の合計額 上記の合計額 

（７）統括マネジメント費は、上記（6）を除いて、やむを得ない事情を除き原則、変更はしない。 
（８）乙が実施する業務が仕様を満たしていないことを確認した場合には、委託料を減額する場合

がある。 
（９）最終年度は、実績金額に応じて変更契約を行うものとする。 
（１０）休園・廃園や増築等により対象施設の床面積の変更があった場合には、業務内容の変更につ

いて甲乙協議により決定を行う。 

１１ 支払時期・方法 
（１）支払整理日は、毎年 6 月、９月、１２月、３月の各月末とし、年４回、合計２０回の分割払

いとする。 
（２）毎回の支払額は、当該年度分の統括マネジメント費（巡回点検費含む）の支払上限額から消費

税相当額を除いた額の１／４（１/４の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数
の合計額を当該年度の最終回に合わせる。）に、その額に係る消費税相当額を加えた額と、支払
整理日を含む月とその前月及び前々月の３か月分の実績に応じた専門点検費及び小規模修繕費
を合算した額とする。 

（３）２（４）に規定する業務準備期間における委託料の支払は発生しないものとする。 

１２契約終了後の業務の引継ぎ 
（１）乙は、本契約が終了した場合（契約解除により契約が終了した場合を含む。以下同じ。）は、

本業務に関し、供用を受けた機器、資料等を遅滞なく、甲に返還しなければならない。なお、供
用を受けたものについて、滅失・損傷等が生じた場合は、乙は、その損害を賠償するものとす
る。 

（２）本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設け、次期受託者が
円滑に業務を行えるよう十分な引継ぎを行うこと。その際、甲および次期受託者からの資料等
の請求は、受託者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると甲が認めた
場合を除き、すべて応じるものとする。 

（３）次期受託者から、業務引継ぎに係る端末操作研修などの依頼があった場合は、乙と次期受託者
が協議を行い、合理的な範囲で、事務計画を立案し、業務に支障をきたさないよう責任をもって
対応すること。 

（４）契約終了時に乙が処理途中であるものが発生した場合は、事務の種類やその状態を明確にし、
次期受託者が速やかに業務を遂行できるようにすること。また、甲が引継ぎ未完了と認めた場



合は，契約終了後であっても無償で引継ぎを行うこと。甲は、乙が上記の規定に違反し損害が生
じた場合には、乙に対しその損害額の賠償を求めることができる。 

１３ 作業一般事項 
（１）作業の打合せ 

乙は、作業の周期や実施時期に基づき、作業日程や内容等について、施設職員と事前に十分な
打合せを行い、施設職員の承認を得て作業を実施すること。 

（２）作業の周知 
ア イベント、閉園日等施設の状況を考慮し、作業日・時間の柔軟な調整を行うこと。 
イ 作業の実施にあたり、施設の機能の一部又は全部の停止が必要となる等、施設の運営に大き

な影響を与える場合は、１ヶ月前までに市監督員又は施設管理者等に連絡すること。また、市
監督員又は施設管理者等からの要望により、施設関係者への周知が必要な場合は、別途周知を
行う。 

（３）車両の駐車 
乙が作業用の車両を敷地内に駐車する場合は、あらかじめ施設管理者等の承認を受けるとと

もに、作業用車両であることを表示する。 
（４）作業員等の服装、言動等 

作業を行う者は、服装、作業態度及び言動等に注意するとともに、作業のしやすい作業着等で
行い、共通の作業着又は腕章、胸章等を着用し、作業の従事者であることが分かる服装等とする
こと。 

（５）作業に用いる資材等 
  ア 脚立、掃除機など、作業に必要な備品等はすべて乙が用意すること。 
  イ 乙は、常に資機材、その他の整理整頓に心掛け、作業終了後は速やかに後片付け及び清掃を

行うこと。 
（６）事故防止、安全及び衛生 

ア 乙は、作業にあたり、火災、盗難、事故の防止に努めること。 
イ 乙は、作業員等の労働安全衛生に関する労務管理について、関係法令を遵守し、作業等にあ

たること。 
ウ 乙は、作業の実施にあたり、標識の掲示等によって、要所に作業中であることを周知すると

ともに、必要に応じて仕切り等を設置し、周囲の安全を確保すること。 
エ 保育施設であることを考慮し、工具は園児の手に届かないところで管理するなど、安全対策

を徹底すること。 
オ 施設敷地内は禁煙とする。 
カ 乙は、作業にあたり、感染症対策を徹底すること。 

（７）損害防止措置 
乙は、作業にあたり、職員及び利用者等、建物、機械設備、車両、備品等について、被害又は

損害を与えないように十分留意すること。 



（８）仮設、養生 
業務を行う際に使用する仮設材及び養生材等は、乙の負担とする。 

１４ その他 
（１）業務の実施にあたっては関係法令を遵守すること。また、本業務に関連する法令等の改正があ

った場合は、遅滞なく当該業務の見直しを行い、甲に報告するものとする。 
（２）この仕様書は、業務の大要を示すものであり、仕様書に示されていない事項であっても、業務

の性質上当然実施しなければならない事項や、軽微な業務については、甲の指示に従って契約
金額の範囲内において実施するものとする。 

（３）乙は、甲が行う本委託の効果検証のための資料作成等に協力をすること。 
（４）管理システムを導入し、施設や不具合等の情報及び映像を即時に共有できるようにすること。 
（５）施設管理状況をデータ化し、設備劣化状況や不具合情報を分析すること。また、それをもとに

修繕の優先順位付けを行い、１０～１５年先を見据えた中⾧期的な修繕計画を作成、提案する
こと。 

（６）この仕様書に記載のない事項については、甲乙協議の上決定する。 
（７）プロポーザルの提案項目を仕様書に記載した場合は、各年度に応じて実施状況を報告するこ

と。本仕様が履行されていない場合は、市から改善指示をだし、それでも改善されない場合
は、マネジメント費用の減額を行うものとする。ただし、受託者の責めによらない、やむを得
ない原因により、かつ迅速に的確に対応したにも関わらず、改善・復旧できない場合にはこの
限りでない。 

 
 



【別紙１】

№ 施設用途 施設番号 施設名漢字 代表所在地 家屋番号 用途名 建築年月日 家屋構造 リース建物地上階層 床面積合計
1 保育室 1971/9/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 628
2 保育室 1972/6/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 158
3 倉庫 1984/9/11 鉄骨造（S） 1 26
1 倉庫 1973/3/1 鉄骨造（S） 1 23
2 保育室 1980/3/1 鉄骨造（S） 1 489
3 保育室 1981/3/1 鉄骨造（S） 1 213
4 遊戯室 1991/3/30 鉄骨造（S） 1 229
1 保育室 1972/3/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 466
2 保育室 1972/3/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 562
1 保育室 1981/10/31 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1045
2 倉庫、便所 1981/10/1 鉄骨造（S） 1 24
3 自転車置場 詳細不明 鉄骨造（S） 1 11.76
1 園舎 1982/3/1 鉄筋コンクリート造（RC） 1 622
2 倉庫 1982/3/1 鉄骨造（S） 1 36
1 保育室 1966/3/1 鉄骨造（S） 1 214
2 遊戯室 1968/3/1 鉄骨造（S） 1 167
3 保育室 1971/3/1 鉄骨造（S） 1 188
4 保育室 1973/3/1 鉄骨造（S） 1 156
5 便所 1974/3/1 鉄骨造（S） 1 19
6 配膳室 1976/3/1 木造（W） 1 10
7 倉庫 1991/3/30 軽量鉄骨造（LWS） 1 26
8 消火ポンプ室 詳細不明 鉄骨造（S） 1 4
1 園舎 1993/3/30 鉄筋コンクリート造（RC） 1 220
2 園舎 1993/3/30 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1435
3 倉庫 1993/8/31 鉄骨造（S） 1 24
1 保育室 1972/3/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 639
2 保育室 1974/3/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 330
3 倉庫 1976/3/1 鉄骨造（S） 1 23
1 保育室 1965/3/1 鉄骨造（S） 1 219
2 管理室 1972/2/1 鉄骨造（S） 1 30
3 応接室 1977/3/1 鉄骨造（S） 1 10
4 管理棟 1991/3/30 鉄骨造（S） 1 51
5 遊戯室 1966/10/1 鉄骨造（S） 1 123
6 倉庫 1976/3/1 鉄骨造（S） 1 14
7 配膳室 1985/3/25 鉄骨造（S） 1 50
8 倉庫 1991/3/30 軽量鉄骨造（LWS） 1 26
9 保育室 2015/4/1 鉄筋コンクリート造（RC） 〇 1 121.17
1 園舎 2008/3/6 鉄骨造（S） 2 2097.48
2 倉庫 2008/3/6 鉄筋コンクリート造（RC） 1 32.4
3 禽舎 2008/3/6 鉄骨造（S） 1 10
1 保育室 1972/3/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 968
2 倉庫 1976/3/1 鉄骨造（S） 1 23
1 保育室 1969/3/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 568
2 管理室 1969/3/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 455
3 配膳室 1986/9/30 鉄骨造（S） 1 26
4 倉庫 2000/12/27 軽量鉄骨造（LWS） 1 14
5 倉庫 2000/12/27 軽量鉄骨造（LWS） 1 5
1 園舎 1994/3/31 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1224
2 倉庫 1994/3/31 鉄筋コンクリート造（RC） 1 24
3 調理室 詳細不明 鉄骨造（S） 0 35.4
4 倉庫 詳細不明 軽量鉄骨造（LWS） 0 4.77
1 園舎 1998/2/20 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1958.45
2 倉庫 1998/2/20 木造（W） 1 35.92
3 プロパン庫 詳細不明 コンクリートブロック造（CB） 1 4.8
1 園舎 1985/2/12 鉄骨造（S） 1 348.7
2 倉庫 1985/2/12 軽量鉄骨造（LWS） 1 25.92
3 物置 1985/2/12 軽量鉄骨造（LWS） 1 11.88
4 保育室 2001/7/1 軽量鉄骨ブレース構造 〇 1 66
1 園舎 1988/2/15 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1194.7
2 園舎 1999/3/24 鉄筋コンクリート造（RC） 2 736.85
3 倉庫 1988/2/15 鉄骨造（S） 1 25.92
4 倉庫 1988/2/15 軽量鉄骨造（LWS） 1 11.62
1 園舎 1978/3/15 鉄骨造（S） 1 780.98
2 ポンプ室 1978/3/15 コンクリートブロック造（CB） 1 5.44
3 機械室 1978/3/15 コンクリートブロック造（CB） 1 4
4 倉庫 1979/1/15 軽量鉄骨造（LWS） 1 9.79
5 倉庫 1982/8/10 軽量鉄骨造（LWS） 1 9.2
6 保育室 2014/4/1 鉄筋コンクリート造（RC） 〇 1 84.19
1 園舎 1973/1/20 鉄骨造（S） 1 854.55
2 倉庫 1974/12/10 軽量鉄骨造（LWS） 1 9.9
3 倉庫 1987/12/11 軽量鉄骨造（LWS） 1 13.83
1 園舎 1984/2/28 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1054.91
2 園舎 1990/3/31 鉄筋コンクリート造（RC） 2 361.06
3 長時間保育棟 1984/2/28 鉄骨造（S） 1 63.58
4 倉庫 1984/2/28 軽量鉄骨造（LWS） 1 25.92
5 物置 1984/2/28 軽量鉄骨造（LWS） 1 11.62
1 園舎 1996/3/21 鉄筋コンクリート造（RC） 1 457.69
2 倉庫 1996/3/21 鉄筋コンクリート造（RC） 1 36
1 園舎 2004/2/27 鉄骨造（S） 2 1860.73
2 便所 2004/2/27 鉄筋コンクリート造（RC） 1 11.87
1 園舎 1982/2/3 鉄筋コンクリート造（RC） 2 771.99
2 園舎 1999/3/19 鉄筋コンクリート造（RC） 1 1027.27
3 倉庫 1999/3/19 鉄筋コンクリート造（RC） 1 44.55
1 園舎 1985/12/15 鉄筋コンクリート造（RC） 2 908.36
2 長時間保育室 1985/12/15 鉄骨造（S） 1 63.58
3 倉庫 1985/12/15 鉄骨造（S） 1 25.92
4 倉庫 1985/12/15 軽量鉄骨造（LWS） 1 11.88
5 倉庫 1989/10/31 軽量鉄骨造（LWS） 10 4.7
6 保育室 2014/4/1 鉄筋コンクリート造（RC） 〇 1 80.87
1 園舎 1995/3/31 鉄筋コンクリート造（RC） 1 1014.27
2 倉庫 1995/3/31 鉄筋コンクリート造（RC） 1 42.3
3 プロパン庫 1995/3/31 コンクリートブロック造（CB） 1 7.56
1 園舎 1971/3/31 鉄骨造（S） 1 395.28
2 倉庫 1980/9/1 鉄骨造（S） 1 13.68
3 園舎 2024/2/29 木造（W） 1 74.16
1 園舎 2002/2/28 鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC） 2 1725.22
2 倉庫 2002/2/28 木造（W） 1 26.5
1 園舎 1978/3/15 鉄骨造（S） 1 383.13
2 物置 詳細不明 木造（W） 1 8.84
1 園舎 1978/3/15 鉄骨造（S） 1 428.67
2 倉庫 1980/9/1 軽量鉄骨造（LWS） 1 7.71
1 園舎 1973/11/30 鉄骨造（S） 1 268.29
2 園舎 1986/1/31 鉄骨造（S） 1 14.05
3 園舎 1986/1/31 鉄筋コンクリート造（RC） 2 824.18
4 倉庫 1986/1/31 鉄骨造（S） 1 25.92
5 倉庫 1986/1/31 軽量鉄骨造（LWS） 1 11.62
6 便所 2005/10/12 鉄骨造（S） 1 15.12
7 保育室 2013/4/1 鉄筋コンクリート造（RC） 〇 1 74.04

こども園

対象施設一覧

24

26

27

28

29

25

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

透成こども園 西広瀬町清水30

428 上鷹見こども園 上高町古白344-2

429 越戸こども園 越戸町松葉52-2

431 駒場こども園 駒場町新生69

423 梅坪こども園 梅坪町１丁目14-1

425 大畑こども園

424 永新こども園 永覚新町５丁目193

426 大林こども園 大林町１４丁目11-13

126 山之手こども園 山之手１丁目78-1

127 若林こども園 若林東町東山47-1

421 今こども園 今町７丁目50-2

419 伊保こども園 保見町権堂坊28

平山こども園 平山町１丁目10-1

125 美和こども園 百々町９丁目43

123 宮口こども園 宮口町２丁目50

116 野見こども園

篠原町片坂40-6

高美こども園 若林西町長根64

堤ケ丘こども園 堤町道仙65

渡刈こども園 渡刈町３丁目98

中金こども園 城見町須田口6

中根山こども園 高岡本町双葉60

豊松こども園 豊松町狐塚120-4

436

439

442

445

446

441

444

9 122 藤薮こども園 豊栄町３丁目120

109 朝日こども園 日南町５丁目15-2

115 童子山こども園 小坂町１６丁目51

114 トヨタこども園 水源町１丁目1-1

110 上郷こども園 上郷町郷下15

112 住吉こども園 住吉町１丁目6-3

111 挙母こども園 挙母町５丁目58

美里５丁目19

121



【別紙１】

№ 施設用途 施設番号 施設名漢字 代表所在地 家屋番号 用途名 建築年月日 家屋構造 リース建物地上階層 床面積合計
1 園舎 1979/3/15 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1114.84
2 機械室 1979/3/15 コンクリートブロック造（CB） 1 4
3 倉庫 1979/5/24 軽量鉄骨造（LWS） 1 11.41
4 倉庫 1987/12/11 軽量鉄骨造（LWS） 1 2.45
1 倉庫 1976/8/23 軽量鉄骨造（LWS） 1 4.75
2 園舎 1982/2/10 鉄骨造（S） 1 501.14
3 倉庫 1982/3/7 軽量鉄骨造（LWS） 1 8.1
4 倉庫 1989/10/31 軽量鉄骨造（LWS） 1 6.44
1 倉庫 1986/3/22 軽量鉄骨造（LWS） 1 78.3
2 園舎 1987/2/1 鉄筋コンクリート造（RC） 2 773.31
3 倉庫 1987/2/1 鉄骨造（S） 1 25.92
4 園舎 2024/2/29 木造（W） 2 441.05
5 保育室 2021/3/1 軽量鉄骨ブレース構造 〇 1 164.71
1 倉庫 1969/3/31 軽量鉄骨造（LWS） 1 25.92
2 園舎 1992/3/31 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1529.57
3 便所 2005/11/8 鉄骨造（S） 1 22.68
4 プール用倉庫 詳細不明 鉄筋コンクリート造（RC） 1 9
1 園舎 1968/10/10 鉄骨造（S） 1 374.22
2 園舎 1969/3/20 鉄骨造（S） 1 187.11
3 園舎 1969/10/9 鉄骨造（S） 1 151.47
4 園舎 1981/1/31 鉄骨造（S） 1 349
5 園舎 1992/3/31 鉄骨造（S） 1 124.2
6 ポンプ室 1977/4/30 コンクリートブロック造（CB） 1 3.75
7 倉庫 1992/3/31 鉄骨造（S） 1 25.92
8 園舎 1981/1/31 鉄骨造（S） 1 255
9 保育室 2013/4/1 鉄筋コンクリート造（RC） 〇 1 74.04

35 452 広沢こども園 舞木町焼山1102-23 1 園舎 1999/10/1 鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC） 2 1385.14
1 園舎 1984/2/29 鉄筋コンクリート造（RC） 2 933.46
2 長時間保育棟 1984/2/29 鉄骨造（S） 1 71.5
3 倉庫 1984/2/29 軽量鉄骨造（LWS） 1 25.92
1 園舎 1984/12/5 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1215.46
2 長時間園舎 1984/12/5 鉄骨造（S） 1 63.58
3 倉庫 1984/12/5 軽量鉄骨造（LWS） 1 25.92
4 物置 1984/12/5 軽量鉄骨造（LWS） 1 11.88
5 ポンプ室 1984/12/5 コンクリートブロック造（CB） 1 4.28
6 園舎 2024/2/29 木造（W） 2 429.5
1 便所 1980/3/25 コンクリートブロック造（CB） 1 17.76
2 園舎 1964/3/31 鉄筋コンクリート造（RC） 2 736.49
1 園舎 1988/2/8 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1172.88
2 倉庫 1988/2/8 鉄骨造（S） 1 48.02
1 園舎 1989/8/10 鉄筋コンクリート造（RC） 2 423
2 園舎 1989/8/10 鉄筋コンクリート造（RC） 2 498
3 倉庫 1989/8/10 鉄骨造（S） 1 26
4 便所 1989/8/10 鉄筋コンクリート造（RC） 1 11
1 園舎 1976/12/1 鉄筋コンクリート造（RC） 1 573.15
2 廊下・便所 1985/12/20 鉄骨造（S） 1 19.08
3 園舎 1998/3/17 鉄骨造（S） 1 40.64
4 乳児室 2003/6/5 鉄骨造（S） 2 234.2
1 倉庫 1992/8/25 木造（W） 1 41
2 倉庫２ 1999/8/31 木造（W） 2 10
3 校舎 1983/2/18 鉄骨造（S） 2 418
1 園舎 1982/3/20 鉄筋コンクリート造（RC） 2 1046.4
2 園舎 1987/9/30 鉄筋コンクリート造（RC） 2 92.56
3 園舎 2000/3/24 鉄筋コンクリート造（RC） 1 48.8
4 園舎 1987/9/30 鉄筋コンクリート造（RC） 1 92.56
5 園舎 2008/1/29 鉄骨造（S） 1 73.63
6 倉庫 2008/1/29 鉄骨造（S） 1 11.63
7 園舎 2010/3/8 鉄骨造（S） 1 317.7
8 園舎 詳細不明 鉄骨造（S） 0 101.36
9 倉庫 詳細不明 軽量鉄骨造（LWS） 0 4.12
10 保育室 2022/2/1 鉄骨造（ブレース構造） 〇 2 1327.54
1 園舎 1991/3/28 鉄筋コンクリート造（RC） 1 593.82
2 園舎 1998/3/20 鉄筋コンクリート造（RC） 1 174.96
3 倉庫 詳細不明 鉄骨造（S） 1 19.25
1 園舎 1985/2/28 鉄筋コンクリート造（RC） 1 579.14
2 倉庫 詳細不明 鉄骨造（S） 1 24
1 園舎 2004/7/31 鉄筋コンクリート造（RC） 1 1650.69
2 倉庫 2004/7/31 鉄骨造（S） 1 44
1 園舎 1983/2/28 鉄筋コンクリート造（RC） 1 361.72
2 ボイラー室 1983/2/28 鉄筋コンクリート造（RC） 1 5.71
3 トイレ 2000/3/24 鉄骨造（S） 1 13.44
4 倉庫 詳細不明 鉄骨造（S） 1 23.1
1 園舎 1989/2/28 木造（W） 1 695.35
2 屋外遊具倉庫 詳細不明 木造（W） 1 8.1
3 ポンプ庫 詳細不明 木造（W） 1 13.2
1 園舎 2001/11/30 木造（W） 1 704
2 倉庫 2001/11/30 木造（W） 1 23.19
1 園舎 2002/2/28 木造（W） 1 704
2 倉庫 2002/2/28 木造（W） 1 23.19
1 園舎 1979/12/25 鉄骨造（S） 1 642
2 物置 詳細不明 木造（W） 1 29.16
3 物置 詳細不明 木造（W） 1 12.15
1 園舎 1982/11/30 鉄骨造（S） 1 687
2 物置 詳細不明 木造（W） 1 10.26
3 物置 詳細不明 木造（W） 1 2.43
1 園舎 1992/3/27 鉄骨造（S） 1 939.74
2 園舎 1992/3/27 木造（W） 1 246.83
3 屋外便所 1992/3/27 木造（W） 1 37.5

54 3365 足助もみじこども園 岩神町簗瀬25-1 1 園舎 2005/10/31 木造（W） 1 1372.18
1 遊戯室 1996/9/15 軽量鉄骨造（LWS） 1 54.2
2 園舎 1978/1/20 軽量鉄骨造（LWS） 1 195.41
3 物置 詳細不明 木造（W） 1 10.78
4 油庫 詳細不明 コンクリートブロック造（CB） 1 1.88
1 園舎 1976/3/20 軽量鉄骨造（LWS） 1 210.6
2 物置 詳細不明 木造（W） 1 13.61
3 遊具庫 詳細不明 木造（W） 1 8.4
4 油庫 詳細不明 コンクリートブロック造（CB） 1 1.58
1 園舎 1976/2/6 軽量鉄骨造（LWS） 1 210.6
2 倉庫 詳細不明 木造（W） 1 15.77
3 油庫 詳細不明 コンクリートブロック造（CB） 1 1.6
1 園舎 2007/3/14 鉄骨造（S） 2 2071.3
2 倉庫 詳細不明 鉄筋コンクリート造（RC） 1 32.4
1 園舎 2013/7/5 鉄骨造（S） 2 1862.28
2 倉庫 2013/7/5 木造（W） 1 39.75
3 乳母車倉庫 2013/7/5 鉄筋コンクリート造（RC） 1 11.4
1 園舎 2016/3/25 鉄骨造（S） 2 2321.53
2 屋外倉庫 2016/3/25 木造（W） 1 53.28
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松平こども園 九久平町簗場52

小渡こども園 下切町下切10

3305 大草こども園 小原町北洞268-2

東部こども園 羽布町川合23-2

杉本こども園 杉本町三斗成36

3189

飯野こども園 藤岡飯野町出口1122

3121 石畳こども園 白川町大根1271-1

3122 御作こども園 御作町日沢1060-20

木瀬こども園 木瀬町浜居場248-1

御船町山屋敷51-1

ひかりこども園 矢並町大坪901-2448

東広瀬こども園 東広瀬町蔵屋敷19-1

中山こども園 西中山町蔵屋敷136-1

足助まゆみこども園 足助町陣屋跡7

若宮こども園 若宮町６丁目2-5

本地こども園 本地町２丁目51-1

高橋こども園 水間町４丁目155-1

大沼こども園 大沼町船橋21

中根町永池192-18若園こども園

道慈こども園 乙ケ林町下立122-1

稲武こども園 武節町神田1013330

3303

4845

3422 則定こども園 則定町前田5

3423 大蔵こども園 大蔵町本城13-1

3424 冷田こども園 冷田町上冷田38

4638

寺部こども園 上野町１丁目173

東山こども園 渋谷町３丁目978-36

益富こども園 志賀町箕平77-1

根川こども園 下林町７丁目41

平井こども園 百々町４丁目20

御船こども園

4104

447

450

462

1501

1780

2841

3204

3120

3185

3084

449

451

457

3123

3202

460



【別紙１】

№ 施設用途 施設番号 施設名漢字 代表所在地 家屋番号 用途名 建築年月日 家屋構造 リース建物地上階層 床面積合計
1 子育て支援施設 1974/3/28 鉄筋コンクリート造（RC） 2 980.74
2 子育て支援施設 1979/12/19 鉄筋コンクリート造（RC） 1 79.2
3 子育て支援施設 詳細不明 鉄骨造（S） 1 16.4
1 園舎 1976/3/20 鉄骨造（S） 1 498.96
2 倉庫 1989/10/31 軽量鉄骨造（LWS） 1 10.53

61

62

子育て
支援センター

志賀子ども
つどいの広場

志賀町香九礼1-286

柳川瀬子ども
つどいの広場

畝部東町船場8-1

432

459



【別紙１】

対象業務一覧
B C D E F G H I J K L M N Ｏ

自家用電
気工作物

消防用設
備

空調設備

建築基準
法12条及
び屋外広
告物条例

エレベー
ター

小荷物専
用昇降機

非常通報
装置

電動・迫
り上げ舞
台

舞台機構
装置

遊具 浄化槽 緊急対応
定期巡回
点検・軽
補修

小規模修
繕

参考
【R7年度】

1 トヨタこども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ひかりこども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 伊保こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 稲武こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 永新こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 益富こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 越戸こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 宮口こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 挙母こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 駒場こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 御作こども園 △ ○ ○ ○ 廃園
12 御船こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 広沢こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 高橋こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休園（R7のみ）

15 高美こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
16 今こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 根川こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18 山之手こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
19 寺部こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 若園こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21 若宮こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 若林こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
23 住吉こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
24 小渡こども園 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休園
25 松平こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
26 上郷こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
27 上鷹見こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
28 杉本こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
29 石畳こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 則定こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31 足助まゆみこども園 △ ○ ○ ○ ○ 廃園
32 足助もみじこども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
33 大沼こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
34 大草こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35 大蔵こども園 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休園
36 大畑こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
37 大林こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
38 中金こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
39 中根山こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
40 中山こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
41 朝日こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
42 堤ケ丘こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
43 渡刈こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
44 東広瀬こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
45 東山こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
46 東部こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
47 藤薮こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
48 透成こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
49 童子山こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
50 道慈こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
51 梅坪こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
52 飯野こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
53 美和こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
54 平井こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
55 平山こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
56 豊松こども園 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休園
57 本地こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
58 木瀬こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
59 野見こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
60 冷田こども園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
61  志賀子どもつどいの広場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
62  柳川瀬子どもつどいの広場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No 施設名

△…簡易点検のみ


