
入札開札年月日

落札年月日 番号

自
契 約 期 間

至

落札者名 予 定 価 格 円

調査基準価格 円

基準評価値

施工体制 入札価格（円）⑤標準点 加算点 ①+②+③評価点入札者名 評価値 摘要
② 合計④① １回目 ２回目③

設 計 金 額
請負率 落札率 施 工 の 方 法 担 当 課 予 算 課（消費税及び

地方消費税を含む）

円 施行令167条の10の2②による

令和 8年 6月30日事後審査型一般競争入札（施工体制確認型総合評価（簡易型））
11-18

執行調書（公表用） 令和 8年 7月 2日

工事名 （仮）新石飛中継所　新設工事（週休２日）

(路線名を含む)

令和 8年 7月10日豊田市藤岡飯野町地内
工事場所

令和11年 3月16日

ヤハギ道路（株）  
    392,487,000

    359,499,000

          2.547

※上記価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない

※基準評価値＝100/予定価格×10,000,000

ヤハギ道路（株）  

（株）成瀬組  

 20.00

 20.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  140.75

  142.00

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   100

   100

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 20.75

 22.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  361,000,000

  374,700,000

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       3.898

       3.789

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

落札

参加

※上記価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が、法令上の申込みに係る金額である。

    431,735,700 91.98% 91.98% 上水運用センター 上水運用センター
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工事名 工事場所　　 豊田市藤岡飯野町地内

【落札者決定基準 及び 総合評価結果】

配点 満点

1.50 1.00

1.00 1.00

1.25 0.75

1.00 1.25

2.00 2.00

1.00 1.00

４億４，０００万円以上

65点以上 複数有

４億４，０００万円以上

土木一式工事 65点以上 有

H28.4～ ２億２，０００万円以上

65点以上 有

2

1

CCUSの活
用

1 1 1 1

４億４，０００万円以上
監理・補佐

主任

65点以上 複数有

４億４，０００万円以上
監理・補佐

主任

土木一式工事 65点以上 有

H28.4～ ４億４，０００万円以上
担当技術
現場代理

65点以上 有

1

1

1

1

1

0.5

1

1

2

1

その他 品質管理 1 1 1 1

20.75 22.00

100 100

140.75 142.00

361,000,000 374,700,000

3.898 3.789

落札

（仮）新石飛中継所　新設工事（週休２日）

評価項目
評価点

計 ヤハギ道路（株） （株）成瀬組

受
注
機
会
の
確
保

市内事業者の活用 2

3

効果に対する評価 1

施
工
計
画

工程管理 3

10
施工管理 3

安全管理 2

環境対策 2

優良業者
の認定

２年連続
2 2 1

3 3

過去10年間
の施工実績

3

3

16

CCUSへの事業者登録

過去10年間
の施工実績

3

有

2

1

2

1

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性

社
会
貢
献

環境対策
社会問題
への貢献

ISO14001
1

3 0 3

企
業
の
技
術
力

企
業
の
施
工
実
績

技
術
者
能
力

エコアクション21

温暖化防止策
1 1 1

1 1

とよたSDGｓパートナーの登録

厚生労働大臣の認定等
（認定マーク：くるみん等) 1 1 1

保護観察対象者等の雇用

ファミリー・フレンドリー等

障がい者雇用
1 1 1

地
域
貢
献

災害対策

防災安全協定又は
水道復旧活動協定 2 2 2

その他災害協定締結

ISO9001

加算点合計 29

標準点 100

施工体制評価点
品質確保の実効性 10

20

評価値（評価点／金額×10,000,000）

摘　要

施工体制確保の確実性 10

評価点総合計

入札書記載金額（税抜き）

20 20



入札開札年月日

落札年月日 番号

自
契 約 期 間

至

落札者名 予 定 価 格 円

調査基準価格 円

基準評価値

施工体制 入札価格（円）⑤標準点 加算点 ①+②+③評価点入札者名 評価値 摘要
② 合計④① １回目 ２回目③

設 計 金 額
請負率 落札率 施 工 の 方 法 担 当 課 予 算 課（消費税及び

地方消費税を含む）

円 施行令167条の10の2②による

令和 8年 6月30日事後審査型一般競争入札（施工体制確認型総合評価（簡易型））
12-19

執行調書（公表用） 令和 8年 7月 2日

工事名 中部１号雨水幹線ほか　（公共）耐震補強工事(その２)（週休２日）

(路線名を含む)

令和 8年 7月10日豊田市元宮町ほか地内
工事場所

令和 9年 3月12日

太啓建設（株）  
    270,983,000

    246,593,000

           3.69

※上記価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない

※基準評価値＝100/予定価格×10,000,000

太啓建設（株）  

（株）成瀬組  

 20.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  136.00

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   100

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 16.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  272,000,000

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  271,500,000

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       5.009

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

参加

辞退

※上記価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が、法令上の申込みに係る金額である。

    298,081,300 99.97% 99.97% 下水道建設課 下水道建設課

３回目

270,900,000

辞退
（株）成瀬組

入札金額の３回目欄の金額は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（地方公営企業法施行令第２１条
の１３第１項第８号）適用による金額である。

決定5.020
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工事名 工事場所　　 豊田市元宮町ほか地内

【落札者決定基準 及び 総合評価結果】

配点 満点

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

３億円以上

65点以上 複数有

３億円以上

土木一式工事 65点以上 有

H28.4～ １億５，０００万円以上

65点以上 有

2

1

CCUSの活
用

1 1 1

３億円以上
監理・補佐

主任

65点以上 複数有

３億円以上
監理・補佐

主任

土木一式工事 65点以上 有

H28.4～ ３億円以上
担当技術
現場代理

65点以上 有

1

1

1

1

1

0.5

1

1

2

1

その他 品質管理 1 1 1

16.00

100

136.00

270,900,000

5.020

決定 辞退摘　要

施工体制確保の確実性 10

評価点総合計

入札書記載金額（税抜き）

20

加算点合計 29

標準点 100

施工体制評価点
品質確保の実効性 10

20

評価値（評価点／金額×10,000,000）

地
域
貢
献

災害対策

防災安全協定又は
水道復旧活動協定 2 2

その他災害協定締結

保護観察対象者等の雇用

ファミリー・フレンドリー等

障がい者雇用
1 1

とよたSDGｓパートナーの登録

厚生労働大臣の認定等
（認定マーク：くるみん等) 1 1

1

2

1

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性

社
会
貢
献

環境対策
社会問題
への貢献

ISO14001
1

3 1

企
業
の
技
術
力

企
業
の
施
工
実
績

技
術
者
能
力

エコアクション21

温暖化防止策
1

有（１年のみ可）

2

1

優良業者
の認定

２年連続
2 2

3

過去10年間
の施工実績

3

3

16

CCUSへの事業者登録

過去10年間
の施工実績

3

1

ISO9001

受
注
機
会
の
確
保

市内事業者の活用 2

3

効果に対する評価 1

施
工
計
画

施工方法 4

10安全管理 4

工程調整 2

中部１号雨水幹線ほか　（公共）耐震補強工事(その２)（週休２日）

評価項目
評価点

計 太啓建設（株） （株）成瀬組


